
Auftraggeber:
Bauvorhaben:

Legende: x steht für Kostenträgerschaft, bzw. und Koordination

AG AN/GU AG AN/GU
Koordination         Kosten

KGR 391 Baustelleneinrichtung
391.1 Kosten der Inanspruchnahme öffentlicher oder privater Flächen
391.1.01 Bereitstellung des Baugrundstücks zur Mitnutzung durch den AN für Zwecke der Baustelleneinrichrtung.

Wiederrruflich bei Erfordernis der Arbeitsausführung von Leistungen des AG auf dem Grundstück.

391.1.02 Umfriedung/ Einzäunung des für das Bauvorhaben genutzten Teil des Grundstücks währen der Bauzeit.

391.1.03 Verkehrstechnische Regelungen, Absperrungen, Umleitungen während der Bauausführung
391.1.04 Veränderungen oder Herstellung vom Gehwegen, Bordsteineinfahrten, Gehwegüberfahrten für den 

temporären Baustellenbetrieb
391.1.05 Veränderungen oder Herstellung vom Gehwegen, Bordsteineinfahrten, Gehwegüberfahrten für die 

endgültige Herstellung der Gehwegüberfahrten
391.1.06 Entschädigung für Benutzung oder Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken, die durch den 

Baubetrieb entstehen
391.1.07 Sondernutzungsgebühren für Nutzungen des öffentlichen Straßenlandes für BE
391.1.08 Reinigung beeinträchtigter Flächen öffentlichen Straßenlands aus Bautätigkeit des AN über die gesamte 

Bauzeit.
391.1.09 Wahrnehmung der gesamten auf dem Grundstück liegenden Winterdienstverpflichtungen (u.a. Gehweg- 

Schneebeseitigung)
391.1.10 Kosten der Anmietung öffentlicher oder privater Flächen für den Baubetrieb oder die 

Baustelleneinrichtung
391.2 Anschlussgebühren / Erschließungskosten / Beiträge und Baukostenzuschüsse sowie Einrichtung, 

Vorhaltung und Beräumung einschließlich aller Verbrauchsgebühren  für die Baustelleneinrichtung von 
AN und von AN für AG.

AG AN/GU AG AN/GU

391.2.01 Abwasserkanalanschluss Baustelleneinrichtung
391.2.02 Frischwasseranschluss  Baustelleneinrichtung
391.2.03 Stromanschluss Baustelleneinrichtung
391.2.04 Telefonanschluß Baustelleneinrichtung
391.2.05 Straßenanliegerbeiträge Baustelleneinrichtung
391.2.06 Herstellung der Verteilungseinrichtungen für alle Medien für Baustelleneinrichtung und Baustelle
391.3 Baustelleneinrichtung
391.3.01 Anmietung, Aufbau, Vorhaltung und Abbau von Räumen für Personal, Lagerung und 

Sanitärmöglichkeiten für den AN
391.3.02 Anmietung, Aufbau, Vorhaltung und Abbau von Räumen für Personal und Sanitärmöglichkeiten für die 

Bauleitung des AG
391.3.03 Werkzeuge, Hebezeuge, Hilfsmittel, Gerüste usw. für die Arbeitsdurchführung des AN und seiner 

Nachunternehmer.
391.3.04 Diebstahlsicherung auf dem Gelände für alle Werkzeuge, Geräte und Leistungen des AN sowie für das 

Bauwerk bis zur Schlußabnahme der Gesamtmaßnahme.
391.4 Grundsteinlegung und Richtfest
391.4.01 Beräumen der Baustelle, Einrichten Podeste, sichere Zuwegung, Beleuchtung, Bereitstellung Wasser, 

Strom, Abwasser, Toiletten
391.4.02 Richtschmaus und Grundsteinlegung, Musik, Verstärker, Catering, Unterhaltung
391.4.03 Wahrnehmung des Hausrechts gegenüber Dritten (bis auf AG und dessen Beauftragte/ 

Bevollmächtigte). Verantwortung für Sicherheit und Ordnung auf der Baustelle.
KGR 200 Herrichten des Grundstücks und Erschließung AG AN/GU AG AN/GU
200.1 Anschlussgebühren / Erschließungskosten / Beiträge und Baukostenzuschüsse für die 

Gebäudeerschließung.
200.1.01 Abwasserkanalanschluss
200.1.02 Frischwasseranschluss
200.1.03 Gasanschluss
200.1.04 Stromanschluss
200.1.05 Telefonanschluß
200.1.06 Fernwärmeanschluss
200.1.07 Breitbandkabel
200.1.08 Straßenanliegerbeiträge
200.2 Bauleistungen ab dem Übergabepunkt der öffentlichen Versorger (i.d.Regel 

Verbrauchsmesseinrichtung)
AG AN/GU AG AN/GU

200.2.01 Abwasseranschluss
200.2.02 Wasseranschluss
200.2.03 Gasanschluss
200.2.04 Stromanschluss
200.2.05 Telefonanschluß
200.2.06 Kabelanschluss
200.2.07 Fernwärmeanschluss
200.2.08 Breitbandkabel
KGR 700 Baunebenkosten
700 Gebühren, Abgaben, Beiträge, Zuschüsse AG AN/GU AG AN/GU
700.1 Baugenehmigungsgebühren einschl. Prüfgebühren für RLT-, Entwässerungsanträge etc.
700.2 Gebühren für Befreiungsgenehmigungen
700.3 Gebühren für Zulassungen im Einzelfall einschl. Prüfung, Prüfkörper, Nachweise und Koordination
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700.4 Prüfgebühren für bauaufsichtlich geforderte Sondergutachter (Brandschutz, Emissionsschutz, RLT-, 
Entrauchung etc.)

700.5 Prüfgebühren des Prüfingenieurs der Leistungen der Phasen 1-4 TWP
700.6 Prüfgebühren des Prüfingenieurs der Leistungen der Phase 5
700.7 Abnahmegebühren des Prüfingenieurs in der Bauausführung
700.8 Prüfgebühren des Prüfingenieurs für vom AN veranlasste Änderungen
700.9 Prüfgebühren des Prüfingenieurs für die Gründungsstatik der Sondergründung
700.10 Abnahmegebühren nach der Baufertigstellung durch die Bauaufsicht, das Gewerbeaufsichtsamt u.a. 

Behörden - Erstbegehung
700.11 Abnahmegebühren nach der Fertigstellung der Bauaufsicht, des Gewerbeaufsichtsamt u.a. Behörden - 

Wiederholungsbegehungen
700.12 Abnahmegebühren für Sondergutachter und Institute (RLT,. Entrauchung, Sprinkler etc.)
700.13 Abnahmen und Gebühren von Sondergutachten TÜV, Gewerbeaufsichtsamt, VDS u.ä. Institutionen

700.14 Genehmigungsgebühren für Nutzungsanträge
700.15 Kosten für die Eintragung von Baulasten, Grunddienstbarkeiten
KGR 731 Architekten- und Ingenieurleistungen
731 Objektplanung AG AN/GU AG AN/GU
731.1 Lph 1- Grundlagenermittlung
731.2 Lph 2- Vorplanung
731.3 Lph 3- Entwurfsplanung
731.3.1 Leitdetails
731.4 Lph 4- Genehmigungsplanung
731.5 Lph 5- Ausführungsplanung
731.5.1 Leitdetails
731.5.2 Grundleistungen der Ausführungsplanung und Detailplanung
731.5.3 Vom AN benötigte besondere Leistungen der Ausführungs- und Detailplanung
731.5.4 Sonderleistung - vom AN veranlasste Planungsänderungen
731.5.5 LP5, Werkstatt- und Montageplanung für Gebäudeabdichtung
731.5.6 LP5, Werkstatt- und Montageplanung für Dachkuppel
731.5.7 LP5, Werkstatt- und Montageplanung für Rutschenanlage
731.5.8 LP5, Werkstatt- und Montageplanung für Metall- und Schlosserarbeiten
731.5.9 Werkstatt- und Montageplanung, Fassadenarbeiten einschl. Sonnenschutz
731.5.10 Werkstatt- und Montageplanung, Teeküchen
731.5.11 LP5, Werkstatt- und Montageplanung für Trockenbau
731.5.12 Türliste nach Vorgabe AG
731.5.13 Fensterliste nach Vorgabe AG
731.6 Lph 6- Vorbereitung der Vergabe für an AN/GU beauftragte Leistungen
731.6.1 Vorbereitung Vergabe AG/ AN (GU) (jede Partei trägt eigene Kosten)
731.6.2 Vorbereitung Vergabe AN/ Nachunternehmer
731.6.3 Vorbereitung Vergabe Außenanlagen
731.6.4 Vorbereitung Vergabe vom AG gewünschte Leistungsänderungen
731.7 Lph 7- Mitwirkung bei der Vergabe
731.7.1 Vergabe AG/ AN (jede Partei trägt die eigenen Kosten)
731.7.2 Vergabe AN an Nachunternehmer

Mitwirkung bei der Vergabe vom AG gewünschter Leistungsänderungen
731.8 Lph 8- Objektüberwachung
731.8.1 Objektüberwachung Baugrube einschl. Qualitätsüberwachung, Gewerkekoordination und 

Terminüberwachung
731.8.2 Objektüberwachung Hochbau einschl. Qualitätsüberwachung, Gewerkekoordination und 

Terminüberwachung
731.8.3 Objektüberwachung Fassaden einschl. Qualitätsüberwachung, Gewerkekoordination und 

Terminüberwachung
731.8.4 Objektüberwachung Außenanlagen einschl. Qualitätsüberwachung, Gewerkekoordination und 

Terminüberwachung
731.8.5 Überwachung Vertragserfüllung des AN
731.8.6 Fachbauleitung gemäß Landesbauordnung einschl. Qualitätsüberwachung, interne technische und 

kaufmännische Oberleitung
731.8.7 Koordination bei vom AG erbrachter Bauleistungen
731.8.8 Abnahmebegehung des AG (jede Partei trägt die eigenen Kosten)
731.8.9 Erste Nachbegehung zur Abnahme des AG  (jede Partei trägt die eigenen Kosten)
731.8.10 Zweite und alle folgenden Nachbegeh. zur Abnahme der Leistung des AN
731.8.11 Qualitätsüberwachung
731.8.12 Mehr/Minderkostenberechnungen bei Leistungsänderungen

731.9 LPH 9- Objektbetreuung während der Gewährleistungszeit
731.9.1 Schlussdokumentation bei Objektübergabe rechtzeitig vor Abnahme
731.9.2 Flucht- und Rettungswegpläne
731.9.3 Feuerwehrpläne, Feuerwehrlaufkarten
731.9.4 Gewährleistungsabwicklung
731.9.5 Lichtpausen, Fotokopien, Datenträger
735 Tragwerksplanung (Hochbau - Rohbaukonstruktionen) AG AN/GU AG AN/GU
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735.1 Lph 1- Grundlagenermittlung
735.2 Lph 2- Vorplanung
735.3 Lph 3- Entwurfsplanung
735.4 Lph 4- Genehmigungsplanung
735.4.1 Lph 1-4- Tragwerksplanung einschl. Baugrube, soweit vorliegend
735.4.2 Lph 1-4- Tragwerksplanung einschl. Baugrube, erforderl. Restleitungen
735.5 Statische Nachweise für temporäre Bauzustände
735.6 Statischer Nachweis der Fassadenverankerungen
735.7 Nachweis der Standfestigkeit von Geländern
735.8 Lph 5- Ausführungsplanung / Grundleistungen
735.9 Schal- und Bewehrungspläne, Stahl- und Mattenlisten
735.10 Verankerungen der Fassade
735.11 Stahlbaubezeichnungen und Stücklisten
735.12 Fertigteilzeichnungen und konstruktive Nachweise
735.13 Lph 6- Mitwirkung Vergabe (Stahlmengenermittlung)
736 Ingenieurleistungen der TGA-Planung für HLS/ E/ Kommunikation etc. AG AN/GU AG AN/GU
736.1 Lph 1- Grundlagenermittlung
736.2 Lph 2- Vorplanung
736.3 Lph 3- Entwurfsplanung
736.4 Lph 4- Genehmigungsplanung
736.4.1 Aufstellung der Wärmebedarfs- und Kühlbedarfsrechnung
736.4.2 Anpassung der Wärmebedarfs- und Kühlbedarfsrechnung sofern erforderlich
736.4.3 Betriebskosten- und Wirtschaftskeitsberechnung
736.5 Lph 5- Ausführungsplanung
736.5.1 Lph 5- Teilleistung - Ausführungsplanung, Schemata, Leitdetails
736.5.2 Lph 5- Teilleistung - Beleuchtungsplanung
736.5.3 Grundleistungen der Ausführungs- und Detailplanung
736.5.4 Vom AN benötigte besondere Leistungen der Ausführungs- und Detailplanung
736.5.5 Sonderleistung - Vom AN veranlasste Planänderungen
736.6 Lph 6- Vorbereitung der Vergabe
736.6.1 Vorbereitung der Vergabe AG/ AN (GU)
736.6.2 Vorbereitung der Vergabe AN/ Nachunternehmer
736.7 Lph 7- Mitwirkung bei der Vergabe
736.7.1 Vergabe AG/ AN (jede Partei trägt ihre Kosten)
736.7.2 Vergabe An/ Nachunternehmer
736.8 Lph 8- Objektüberwachung
736.8.1 Objektüberwachung TGA einschl. Qualitätsüberwachung, Gewerkekoordination und 

Terminüberwachung
736.8.1.1 Teilleistung der Phase 8 - Überwachung Vertragserfüllung des AN
736.8.2 Fachbauleitung gemäß Landesbauordnung einschl. Qualitätsüberwachung, interne technische und 

kaufmännische Oberleitung
736.8.3 Koordination bei Leistungen des AG
736.8.3.1 Teilleistung der Phase 8 - Leistungsmessungen
736.8.4 Abnahmebegehung des AG
736.8.4.1 1. Nachbegehung zur Abnahme des AG
736.8.4.2 2. Und alle folgenden Nachbegehungen zur Abnahme des AG
736.9 Lph 9- Objektbetreuung
736.9.1 Schlussdokumentation bei Objektübergabe rechtzeitig vor Abnahme
736.9.2 Betreuung Mangelbeseitigung während des Gewährleistungszeitraums
736.9.3 Teilleistung der Phase 9 - Einweisungen
736.9.4 Teilleistung der Phase 9 - Beibringung von Wartungsverträgen
736.9.5 Teilleistung der Phase 9 - Gewährleistungsabwicklung
736.10 Aufstellung der Wärmebedarfs- und Kühlbedarfsrechnung
736.11 Betriebskosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnung
736.12 Behördliche und Sachverständigenabnahmen der Anlagen
736.13 Leistungsmessungen, Prüfprotokolle
736.14 Koordination der Durchführung der Hausanschlüsse
744 Vermessungsleistungen AG AN/GU AG AN/GU
744.1 Grundstücksvermessung
744.2 Amtlicher Lageplan zum Bauantrag
744.3 Baukörpereinmessung zum Baubeginn (Höhenkote und 2 Hauptachsen)
744.4 Übergebene Eckpunkte und Höhen der Vermessung gemäß 1.3.3 übernehmen und prüfen sowie 

verantwortliche Sicherung aller Punkte, Fluchten und Höhen bis zur Fertigstellung
744.5 Für die Bauabwicklung erforderliche Gebäude- und Außenanlagenvermessungen, Höhenvermessungen 

aller Art
744.6 Geländeaufnahmen und deren Auswertung für die Ausführung der Außenanlagen und Gehwege
744.7 Baukörpereinmessung zur Übernahme in das bauaufsichtliche Bestandsverzeichnis (Kataster)

KGR 743 Gutachten, Sachverständige
743 Gutachten, Sachverständige AG AN/GU AG AN/GU
743.1 Erstellung von Schürfgruben
743.1.1 vor Übergabe des Baufeldes
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743.1.2 nach Übergabe des Baufeldes
743.2 Durchführung von Probebohrungen
743.2.1 vor Übergabe des Baufeldes
743.2.2 nach Übergabe des Baufeldes
743.3 Erstellung des Baugrund- und Gründungsgutachtens
743.3.1 Baugrundgutachten und Bodenrisiko über die sich aus den Vertragsunterlagen hinaus gehende Risiken

743.3.2 Übernahme des Baugrundrisikos auf der Grundlage des Gutachtens, insbesondere in Hinsicht auf die 
Tragfähigkeit des Baugrundes, Kontaminationen, Betonaggressivität etc. bezüglich der vertraglich 
geschuldeten Leistung

743.3.3 Übernahme des Baugrundrisikos wie vor, jedoch bei Änderungsvorschlägen des AN.

743.4 Erstellung des Wärmeschutznachweise gem. EnEV
743.5 Erstellung des behördlich notwendigen Schallschutznachweises
743.6 Schallschutznachweise / Berechnungen der Fassade (Außenlärm)
743.7 Akustische Nachweise / Berechnungen der Innenräume (Absorption)
743.8 Alle nach den einschlägigen Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, DIN-Vorschriften usw. erforderlichen 

Berechnungen, konstruktive Festlegungen und Details
743.9 Vorprüfung der vorgelegten Nachweise sowie Beratung durch einen Bauphysiker der sonstigen 

Spezialisten
743.10 Behördliche oder im Sinne des Werkvertrages behördenähnliche Überprüfung, Abnahmen und 

Bestätigung bis zur Abnahme
743.11 Zulassungen im Einzelfall
743.11.1 Beantragung der Zulassung im Einzelfall (Z.i.E.)
743.11.2 Versorgung aller Nachweise, Berechnungen inkl. Nebenkosten und Gebühren
743.11.3 Durchführung von (auch zerstörenden) Untersuchungen an Prüfkörpern, Prüfkörpergestellung
743.11.4 Genehmiugngsgebühren für Z.i.E.
743.11.5 Terminliche und fachliche Koordination des Antrags- und Zulassungsverfahrens der Z.i.E.
KGR 749 SIGEKO AG AN/GU AG AN/GU
479.1 SIGEKO gem. BauStellV
479.2 Beweissicherungen
479.2.1 Erstbegehung vor Baubegin
479.2.2 Abschlußbegehung nach Bauende
479.2.3 Terminliche Koordination der Beweissicherungsbegehungen
479.2.4 Dokumentation durch Ö.b.v.Sachverständigen; mehrfahce Ausfertigung
KGR 779 Planverteilung, Kommunikation, Kopierkosten, Porto AG AN/GU AG AN/GU
779.1 Einrichtung, Vorhaltung und Betrieb des Planservers
779.1.1 Software für Planservernutzung durch den AG
779.1.2 Hardware, Software und Netzanschlüsse für Planservernutzung durch den AN
779.1.3 Abrufen der Pläne für den AN vom Planserver
779.2 Plotkosten für alle Unterlagen für den Gebrauch durch den AN und seiner Erfüllungsgehilfen
779.3 Plotkosten für alle Unterlagen für den Gebrauch durch den AG und seiner Erfüllungsgehilfen, die durch 

den AG erstellt wurden
779.4 Plotkosten für alle Unterlagen für den Gebrauch durch den AG und seiner Erfüllungsgehilfen, die durch 

den AN erstellt wurden
779.5 Führung der Planlisten der Planverteilung der Architekten und vom AG beauftragten Fachingenieurs bis 

Übergabe an den AN
779.6 Planlisten und Planverteilung
779.7 Erforderliche Maßnahmen durch behördliche Auflagen aus bzw. bei Abnahmen
779.8 Sicherung unterirdische und oberirdische Leitungen im Einzugsbereich der Baustelle
KGR 619 Ausstattung, Beschilderung, Kleingewerke AG AN/GU AG AN/GU
619.1 Teeküchen
619.1.1 Möbel
619.1.2 Spülbecken
619.1.3 Armatur
619.1.4 Heißwassergerät
619.1.5 Anschluss
619.2 Schließanlage
619.3 Rettungswegpläne
619.4 Mobile Feuerlöschgeräte
619.5 Feuerwehrpläne
619.6 Beschilderung
619.6.1 Fluchtwegbeschilderung (ohne Leuchten)
619.6.2 Beschilderung der Leitungen
619.6.3 Beschilderung Technikräume
619.6.4 Hausnummernleuchten
619.6.5 Beschilderung Außenanlagen
KGR 612
612.1 Veranstaltungstechnik und Equipment AG AN/GU AG AN/GU
612.1 ELA-Anlagen
612.1.1 Durchsage-ELA (bauaufsichtl. Gefordert)
612.1.2 HiFi-ELA (qualitativ hochwertig, jedoch nicht Performance)
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612.2 Catering und Gastronomie AG AN/GU AG AN/GU
612.2.1 Küchen: Elektro/ Gas/ Wasser/ Abwasser:
612.2.1.1 - Zuleitung von HA bis zur UV in Küchen (1 Übergabepunkt)
612.2.1.2 - Angabe vorgeseh. Lastaufnahme
612.2.1.3 - Verteilung in Küchen und Gerätedosen
612.2.1.4 - Anschluss der Geräte
612.2.1.5 - Küchengeräte: Herd, Dämpfer, Salamander, Fritteuse etc.
612.2.2 Küchen- Lüftung:
612.2.2.1 - Ablufthauben
612.2.2.2 - Anschluß Ablufthauben
612.2.2.3 - Leitungen bis über Dach
612.2.2.4 - Lüftungsgeräte
612.2.2.5 - Angabe vorgeseh. Lastaufnahme [m³]
612.2.3 Küchen- Ausbau:
612.2.3.1 - Wandbelag Fliesen
612.2.3.2 - Bodenbelag Fliesen
612.2.3.3 - Abhangdecke
612.2.3.4 - Einlaufrinnen VA
612.2.3.5 - Beleuchtung
612.2.4 Kühlräume:
612.2.4.1 - Kühlzellen/ Wärmedämmung
612.2.4.2 - Kältetechnik
612.2.4.3 - Kälteleitungen
612.2.4.4 - Ausstattung: Regale
612.2.4.5 - Anarbeitung Verkleidungen Kühlzellen
612.2.5 Gasträume
612.2.5.1 - Bodenbeläge
612.2.5.2 - Wandbeläge
612.2.5.3 - Abhangdecken
612.2.5.4 - Mit d. Gebäude verbundene Dekorationen
612.2.5.5 - Feste Möblierung
612.2.5.6 - Lose Möblierung
612.2.5.7 - Grundbeleuchtung, Fluchtwegbeleuchtung
612.2.5.8 - Effektbeleuchtung
612.2.5.9 - ELA in Gasträumen
612.2.5.9.1   - Kabelwege
612.2.5.9.2   - Lautsprecher
612.2.5.9.3   - Hifi- Anlage(n)
612.2.5.9.4   - Durchsage ELA- Anlage Gesamtgebäude in Gastrobereich
612.2.5.10 - Lüftungsanlagen

Aufgestellt: Berlin, den .........
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